



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 061/2024

MODALIDADE: Pregão Eletrônico, 041/2024

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE ANDREQUICÉ, E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DA ESCOLA OSVALDO CRUZ DO POVOADO DE CRUZEIRO DA PRATA, PRESIDENTE OLEGÁRIO-MG.

CONSIDERANDO que o presente procedimento licitatório transcorreu conforme os regramentos da Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO a necessidade do objeto licitado no âmbito do Processo Licitatório 061/2024, referente ao Pregão Presencial 041/2024, a saber, o “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE ANDREQUICÉ, E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DA ESCOLA OSVALDO CRUZ DO POVOADO DE CRUZEIRO DA PRATA, PRESIDENTE OLEGÁRIO-MG.**”, conforme resultado declarado nos autos.

RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado final do Pregão Eletrônico 041/2024, reconhecendo válidas as decisões declaradas pela Pregoeira, conforme ata lavrada em sessão.

Presidente Olegário, 26 de junho de 2024.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL

Tabela de demonstração do resultado final:



Item	Descrição	Qtde	Uni	Valor do Item	Valor Total
CESAR MOREIRA ALVES EIRELI Lote: 0001 - CONSTRUÇÃO DE MURO CEMITERIO ANDREQUICÉ					
0001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP, 0,45MM, DIMENSÃO VINÍLICO,	1,0000	UN	1.308,2565	1.308,2565
0002	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO.	12,0000	UN	69,4750	833,7000
0003	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS	2,0000	M	863,7764	1.727,5528
0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLU	45,6000	M³	131,4218	5.992,8340
0005	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.	45,6000	M³	2,8481	129,8733
0006	TRASPORTE DE MATERIAL QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍ	45,6000	M³	5,7704	263,1302
0007	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO E	3,2400	M³	193,1387	625,7693
0008	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	143,7600	KG	10,7324	1.542,8898
0009	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA	3,2400	M³	677,8322	2.196,1763
0010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	4,6300	M³	59,2618	274,3821
0011	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR.	351,6000	KG	10,7324	3.773,5118
0012	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA	4,6300	M³	677,8322	3.138,3630
0013	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	102,6100	M²	38,1382	3.913,3607
0014	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	79,2000	M²	40,2670	3.189,1464
0015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR,	287,5400	KG	10,7324	3.085,9942
0016	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	2,9000	M³	696,3747	2.019,4866



0017	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	100,930 0	M ²	40,2669	4.064,1382
0018	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR;	351,600 0	KG	10,7324	3.773,5118
0019	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	4,6300	M ³	696,3747	3.224,2148
0020	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM)	294,400 0	M ²	74,0513	21.800,702 7
0021	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE C	640,840 0	M ²	8,2625	5.294,9405
0022	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20	640,840 0	M ²	28,0659	17.985,751 3
0023	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	8,0000	UN	357,8999	2.863,1992
0024	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADO	640,840 0	M ²	6,1190	3.921,2999
0025	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PV	640,840 0	M ²	14,8859	9.539,4801
0026	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROS	16,0000	M ²	33,8512	541,6192
0027	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	672,840 0	M ²	6,5047	4.376,6223

Total do Lote: 111.399,90

Total do Fornecedor: 111.399,90

THAIS PAULA DE MORAIS FONSECA

Lote: 0002 - CONSTRUÇÃO MURO ESCOLA CRUZEIRO DA PRATA

0001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M,	1,0000	UN	1.321,5295	1.321,5295
0002	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	12,0000	UN	70,6646	847,9752
0003	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDA	2,0000	M	878,5667	1.757,1334
0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLU	2,8800	M ³	133,6721	384,9756
0005	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	2,8800	M ³	2,8969	8,3430



0006	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO P	2,8800	M³	5,8692	16,9032
0007	PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO E	5,3500	M³	196,4458	1.050,9850
0008	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR.;	237,4400	KG	10,9162	2.591,9425
0009	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA	5,3500	M³	689,4386	3.688,4965
0010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL;	7,6900	M³	60,2766	463,5270
0011	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR...	584,8700	KG	10,9162	6.384,5578
0012	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇA	7,6900	M³	689,4386	5.301,7828
0013	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DE MÃOS.	131,5100	M²	38,7912	5.101,4307
0014	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO.	130,8000	M²	40,9564	5.357,0971
0015	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR.	474,8900	KG	10,9162	5.183,9942
0016	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	4,8000	M³	708,2986	3.399,8332
0017	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	167,5200	M³	40,9564	6.861,0161
0018	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR;	584,8700	KG	10,9162	6.384,5578
0019	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAM	7,6900	M³	708,2986	5.446,8162
0020	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM)	489,6500	M²	75,3193	36.880,0952
0021	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE C	1.119,2000	M²	8,4040	9.405,7568
0022	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20	1.119,2000	M²	28,5465	31.949,2428
0023	PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	9,0000	M²	364,0282	3.276,2538
0024	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE,	1.119,2000	M²	6,2238	6.965,6769



INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADO					
0025	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PV	1.119,20 00	M²	15,1408	16.945,583 3
0026	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROS	18,0000	M²	34,4309	619,7562
0027	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA;	1.119,20 00	M²	6,6161	7.404,7391
				Total do Lote: 175.000,00	
				Total do Fornecedor: 175.000,00	
				Total Geral: 286.399,90	

Presidente Olegário, 26 de junho de 2024.

RHENYS DA SILVA CAMBRAIA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO – MG

Praça Dr. Castilho, 10 – Centro – CEP 38750-000 – CNPJ 8.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1233 – FAX: (34) 3811-0070 – www.po.mg.gov.br
