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~ CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 1322023

Processo Licitatério n°.: 069/2023

Tomada de Pregos n°.: 004/2023

Fiscal do Contrato: Flivio Diégenes Cassimiro e Laura Fernanda Silva
Gestor do Contrato: Gilmar Caetano da Silva

Por este contrato de prestacio de servigos/obra de engenharia, que
fazem entre si, de um lado 0 MUNICIPIO DE PRESIDENTE
OLEGARIO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ
sob o n® 18.602.060/0001-40, sediado na Praca Doutor Castilho, n°
10, Centro, em Presidente Olegéario — MG, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor RHENYS DA SILVA
Sl é‘_‘;’,ﬁ‘;‘gﬁ%’fl“’“m CAMBRALIA, brasileiro, casado, Militar da Reserva; inscrito no
Procuradora Municipal CPF sob o n° , residente e domiciliado em
Presidente  Olegério - MG, doravante denominado

CONTRATANTE, ¢ de outro lado, a empresa BLZ ENGENHARIA CONSTRUCAO S/A pessoa
Juridica, inscrita no CNPJ sob n° 21.060.687/0001-20, situada_na Rua Marechal Foch n° 41, Bairro
Grajau, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30431-189, telefone (31) 2533-2552, e-mail
homero@blzengenharia.com.br neste ato REPRESENTADA por seu representante legal, o
Sr. Helio Eduardo Fran¢a Lopes Cancado, inscrito no CPF n° doravante
denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, sob a regéncia das Leis

Municipais vigentes, Leis Federais n°s. 8.666/93, e demais normas pertinentes, mediante as seguintes
clausulas e condicdes:

Aprovado

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

I.I. O presente contrato decorre da homologaco do Processo Licitatorio n°. 069/2023 por meio
da Tomada de Precos n® 004/2023, Lei 8666/93 ¢ demais normas pertinentes.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO E SECRETARIA REQUISITANTE

2.1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, EXECUCAO
DE MEIOS-FIOS E SARJETAS DE DRENAGEM URBANA SUPERFICIAL E
CONSTRUCAO DE CAIXA COLETORA E DISSIPADOR DE ENERGIA E DE
CALCAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO, OBJETO DOS
RECURSOS DAS TRASFERENCIAS ESPECIAIS DO GOVERNO ESTADUAL DO
EXERCICIO DE 2022(09032022-020332 e 09032022-015352); TRANSFERENCIAS
ESPECIAIS DO GOVERNO ESTADUAL DO EXERCICIO DE 2022(RESOLUCAO SEGOV
N®21,DE 1° DE ABRIL DE 2022 E RESOLUCAO SEGOV N° 28, DE 28 DE JUNHO DE 2022);
E RECURSO DO ACORDO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA VALE S.A, GOVERNO
DE MINAS GERAIS, MINISTERIO PUBLICO DE MINAS GERAIS, MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL E DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL, COM A MEDICAO DO
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERALIS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento, no Memorial Descritivo, nos Projetos, nas Planilhas Orgamentérias
¢ demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatdrio do certame que
deu origem a este instrumento contratual.

2.2. Secretaria Requisitante:

Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Gestor: Gilmar Caetano da Silva

Fiscais: Flavio Diérgenes Cassimiro e Laura Fernanda Silva

2.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, o Memorial Descritivo, Projeto
Basico e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA.
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3. CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS

3.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 meses, contados a partir da data de assinatura
findando em 24 de agosto de 2024 e podera ser prorrogado caso haja interesse entre as partes e desde
que em conformidade com o artigo 57 da Lei 8666/93.

3.2. A execugéo dos servigos serd iniciada apos o envio da Ordem de Servigo, cujas etapas observario
o cronograma fixado no Projeto Baésico.

3.3. O prazo de execugdo da obra ¢ conforme descrito no Projeto Bésico e na proxima clausula.

3.4. A prorrogagfio dos prazos de execugio e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
adequacfo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacio da autoridade

competente para a celebragio do ajuste, devendo ser formalizade nos autos do processo
administrativo.

4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. Executar a obra conforme a Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e
Memorial Descritivo anexos ao edital;

4.2. O prazo de execugdo da obra de Pavimentaggo asfaltica em CBUQ e execugio de meios-fios ¢

sarjetas de drenagem urbana superficial nas Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¢ 8 do Povoado de Cruzeiro da

Prata, ¢ de 60 (sessenta) dias conforme Cronograma e determinagdes transcritas:
a) 60 (sessenta) dias para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada
dentro das Normas e Especifica¢des Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentéria de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.
b) A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construgao.
¢) Aexecugdo deveré iniciar-se imediatamente ap6s o recebimento da Ordem de Servigo.
4.3. O prazo de execugdo da obra de Pavimentagéo asfaltica em CBUQ, execugio de calgamento em
piso intertravado com bloco sextavado, execugdo de meios-fios e sarjetas de drenagem urbana
superficial e construgdo de caixa coletora ¢ dissipador de energia na Praga Bené Cruzeiro, Ruas 21
de Margo, Décio José Mendes dos Santos, Marciano José de Amorim, Ezequiel Pereira e Divino
Rodrigues do Povoado de Vargem Grande ¢ de 60 (sessenta) dias conforme Cronograma ¢
determinagdes transcritas:
a) 60 (sessenta) dias para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada
dentro das Normas e Especificagdes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo,
Planilha Or¢amentaria de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.
b) A obra deverd ser entregue limpa de qualquer entulho da construgo.
c) Aexecugdo deverd iniciar-se imediatamente apos o recebimento da Ordem de Servigo.
4.4. Pavimentagio asfaltica em CBUQ e execugio de meios-fios e sarjetas de drenagem urbana
superficial nas Ruas Dotina Rodrigues Braga, Orozimbo José da Mota, Turibio Rodrigues Braga e
Rua 20 do Povoado de Andrequicé ¢ de 60 (sessenta) dias conforme Cronograma e determinagdes
transcritas:
a) 60 (sessenta) dias para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada
dentro das Normas e Especificagdes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo,
Planilha Or¢amentdria de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.
b) A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construcio.
¢) A execugdo devera iniciar-se imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servigo.
4.5. Pavimentagio asfaltica em CBUQ e execugio de meios-fios ¢ sarjetas de drenagem urbana
superficial nas Ruas Paulo Piva e Santa Rita do Distrito de Ponte Firme é de 60 (sessenta) dias
conforme Cronograma e determinagdes transcritas:
a) 60 (sessenta) dias para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada
dentro das Normas e Especificagdes Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo,
Planilha Or¢amentaria de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro e Projetos.
b) A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construgio.
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c) A execugdo devera iniciar-se imediatamente apés o recebimento da Ordem de Servico.
4.6. Empresas diferentes poderfo ser vencedoras dos itens, ficando claro que a licitante tanto pode
oferecer proposta para 0s quatro itens quanto pra um item so.
4.7. No caso de ter mais de uma empresa vencedora, as obras poderdo ser executadas separadamente;
verificada a finalizagdo e conformidade de uma obra, dar-se-a inicio a outra. Sendo assim, a sequéncia
para execucao sera, conforme segue: Povoado de Cruzeiro da Prata, Povoado de Vargem Grande,
Povoado de Andrequicé e Distrito de Ponte Firme.
4.8. Antes do inicio da execugéo do servigo, devera ser entregue & fiscalizagdo, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel pela execucdo das obras, devidamente
quitada.
4.9. A contratada deverd encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria de Obras e Servigos
Publicos solicitando as medi¢des para pagamento dos servicos.
4.10. Os atrasos na execugdo da obra, tanto quanto aos prazos parciais, quanto aos prazos de inicio e
conclusio, somente justificar-se-io quando decorrentes de casos fortuitos ou de for¢a maior ou ainda
€m Ccasos supervenientes,

4.11. Conforme o edital da licitagdo o regime de execucio do contrato serd o de empreitada por preco
unitario.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRECO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3.1. O valor total da contratacdo é de R$1.273.459,09 (um milhio duzentos e setenta e trés mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos) conforme quadro abaixo:

Item | Descricdo Quantidade | Unidade | Valor do Valor Total
Item
BLZ ENGENHARIA CONSTRUCAO S/A
0001 | PAVIMENTACAO AS}:ALTICA 1,0000 SE 327.470,01 | 327.470,01
EM CBUQ E EXECUCAO DE
MEIOS-FIOS E SARJETAS DE
DRENAGEM URBANA

SUPERFICIAL NAS RUAS 1, 2, 3,
4,5,6,7E8DOPOVOADO DE
CRUZEIRO DA PRATA.

0002 | PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 1,0000 SE 390.122,91 | 390.122.91

EM CBUQ, EXECUCAO DE
CALCAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO COM BLOCO
SEXTAVADO, EXECUCAO DE
MEIOS-FIOS E SARJETAS DE
DRENAGEM URBANA
SUPERFICIAL E CONSTRUCAQ
DE CAIXA COLETORA E
DISSIPADOR DE ENERGIA NA
PRACA BENE CRUZEIRO, RUAS
21 DE MARCO, DECIO JOSE
MENDES DOS SANTOS,
MARCIANO JOSE DE AMORIM,
EZEQUIEL PEREIRA E DIVINO
RODRIGUES DO POVOADO DE
VARGEM GRANDE.
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PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 1,0000 SE 339.386,31 | 339.386,31
CBUQ E EXECUCAO DE MEIOS-
FIOS E SARJETAS DE DRENAGEM
URBANA SUPERFICIAL NAS RUAS
DOTINA RODRIGUES BRAGA,
OROZIMBO JOSE DA MOTA.,
TURIBIO RODRIGUES BRAGA E
RUA 20 DO POVOADO DE
ANDREQUICE.

0004 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM 1,0000 SE 216.479,86 | 216.479,86
CBUQ E EXECUCAO DE MEIOS-
FIOS E SARJETAS DE DRENAGEM
URBANA SUPERFICIAL NAS RUAS
PAULO PIVA E SANTA RITA DO
DISTRITO DE PONTE FIRME.

Total do Fornecedor: 1.273.459,09

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragio, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag@o.
5.3. A medicdo sera conferida pelos Fiscais do contrato e deverd corresponder a obra realmente
executada, nos termos da Ordem de Servigo expedida.
5.4. O pagamento sera efetuado apés a aprovacdo das medigdes pelo Setor de Obras e Servigos
Publicos, através do Engenheiro Responsavel, a partir disto a autorizagio para emissdo da Nota Fiscal
serd consignada e repassada ao Contratado, o efetivo pagamento ocorrerd em até 15 dias apds a
entrega da Nota Fiscal em conformidade com a planilha de medigio.
5.4.1 A nota fiscal correspondente devera ser entregue, pela licitante vencedora,
diretamente ao responsavel pelo recebimento do servigo, que somente liberara a referida
nota fiscal para pagamento apds atestar a execugio.
5.5. Em caso de alteragdo de conta bancaria, devera comunicar, formalmente, a Secretaria Municipal
de Fazenda para que seja feita a retificagdo da conta cadastrada
5.6. A CONTRATADA devera fornecer junto a medig#o, comprovantes de quitagio das obrigagdes
trabalhistas, FGTS e previdenciarias, referentes ao més anterior dos servigos prestados, a emissio da
Nota Fiscal devera obedecer aos recolhimentos/retengdes de acordo com a lei vigente.
5.7. Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual,
obrigando-se ainda, a manter regularmente em dia, sua condigdo de cadastrada e habilitada junto ao
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Presidente Olegério.
5.8. A critério da Administragdo, poderdo ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possiveis
despesas com multas, indenizagGes a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada,
5.9. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstancias que impegam a liquidagio da despesa, aquela sera
devolvida 4 licitante vencedora, pelo responsavel pelo recebimento, € o pagamento ficara pendente
até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a regularizagdo da situagdo ou representacdo do documento fiscal nio
acarretando qualquer dnus para a Administragdo Municipal,
5.10. Somente serfo efetuados os pagamentos s notas fiscais eletrdnicas (NFe), de acordo com o
protocolo ICMS 19/2011 da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, emitidas pela empresa
participante do processo licitatorio, ou seja, mesmo CNPJ,
5.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néio tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagfio financeira, e sua
apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
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mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes formulas:
EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=(TX)I=(6/100)T=0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

6. CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa com a obra/servigo, estimada em conforme planilhas e cronograma fisico financeiro,
correrd a conta da dotagdo or¢amentéria abaixo, relativa ao exercicio de 2023 e suas correspondente
no ano posterior:

Ficha: 563 Fonte de Recurso 1.706, 2.706, 1.710 e 2.710
Dotacio Orcamentaria: 4.4.90.51.00
6.2. O valor estimado ¢ o valor méximo aceitavel para pagamento da obra.
6.3. Caso necessério, poderdo ser incluidas novas fichas por meio de apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAQ

7.1. A Contratada apresentard, no prazo méximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptiblica, seguro-garantia ou fianga
bancaria, em valor correspondente a 3 % (trés por cento) do valor total do contrato, com validade
durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apés término da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogagio.
7.1.1. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretari a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
7.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
7.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.2.1. prejuizos advindos do n3o cumprimento do objeto do contrato e do nio
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
7.2.2. prejuizos diretos causados 4 Administracio decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;
7.2.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracio & contratada; e
7.2.4. obrigagdes trabalhistas ¢ previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
7.3. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagio que rege a matéria.
7.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com
corregdo monetaria.
7.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
7.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.
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7.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada & nova situagdio ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.
7.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagio,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méximo de 25 (vinte e cinco) dias
uteis, contados da data em que for notificada.
7.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a matéria.
7.10. Sera considerada extinta a garantia:
7.10.1. com a devolucéo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracio da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;
7.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragiio ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado,
nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
7.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des 4 contratada.

7.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1. Esta contratagdo sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagio e avaliagio pelos
representantes Municipais responsaveis.

8.2. A Fiscalizaglo ¢ exercida no interesse da Administragdo, ndo reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nio
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

8.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte a execugéio dos servigos,
se em desacordo com o contratado.

8.4. Quaisquer exigéncias, modificagdes ou adequagdes da fiscalizagio por parte da
CONTRATANTE ou normas estabelecidas no convénio, inerentes ao objeto do Contrato, deverio ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS DAS PARTES

9.1. Sdo obrigacdes da Contratante:
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
9.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo da obra, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da execugéio da obra, conforme cronograma
fisico-financeiro.

9.2, Séo obrigagdes da Contratada:

9.2.1. Executar as obras conforme Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro
e Memorial Descritivo anexos ao edital.

=7



MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO
Praga Dr. Castilho, 10 - Centro — CEP 38750-000 — CNPJ 18.602.060/0001-40
Tel.: (34) 3811-1560 - WWW.po.mg.gov.br - contratos@po.mg.gov.br

9.2.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
¢ utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

9.2.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
9.2.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.2.5. Utilizar empregados habilitados ¢ com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

9.2.6. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissio ou funcdo de confianca no orgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou cquivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacio especifica, cua inadimpléncia nio transfere a
responsabilidade & Contratante;

9.2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.2.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condicoes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

10. CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1. Podera a contratada subcontratar empresa para execucdo de parte do servigo, vedada a
subcontratagdo do servigo por inteiro.

10.2. A autorizagdo de qualquer subcontratagdo estard condicionada ao exame e & aprovagio, pela
CONTRATANTE, das exigéncias constantes do contrato, do edital da Tomada de Precos ¢ de seus
anexos, em relagio & documentago exigida dos subcontratados. A CONTRATANTE analisara, caso
a caso, as empresas e profissionais indicados pela CONTRATADA para executar servigos mediante
subcontratagdo e manifestar-se-4, por escrito, quanto 4 possibilidade de aprovagdo de tais
subcontratagdes. Eventuais recusas serdo devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

10.3. Qualquer atraso ocorrido em relagdo aos servigos, decorrente da apresentagdo fora do prazo, ou
de forma incorreta, da documenta¢io dos subcontratados pela CONTRATADA, que acarretem

prejuizos ao prazo de conclusio de servigos, sera de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo
a penalidade aplicavel, nos termos do contrato.

10.4. Antes do inicio dos trabalhos pela subcontratada, deverdo ser apresentadas, se for o caso, as
ART's e/ou RRTs referentes aos servigos que ela executara.

10.5. Durante o periodo da subcontratagdo, a subcontratada deverd manter vigentes as condic¢des
iniciais de regularidade técnica, fiscal e juridica.

10.6. A substitui¢io pela CONTRATADA do eventual subcontratado, ja anteriormente aprovado e
autorizado, dependera da prévia anuéncia escrita da CONTRATANTE, devendo o substituto
apresentar as mesmas condigdes estabelecidas no edital de Tomada de Pregos e seus anexos.

10.7. A CONTRATADA devera incluir, em todos os contratos que vier a celebrar com os
subcontratados, dispositivo que permita a Administragio exercer amplo acompanhamento e
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fiscalizagdo da execugdo do objeto contratual, bem como clausula que vede a subcontratada repassar
o objeto subcontratado a outra empresa.

10.8. As empresas € os profissionais indicados para execugdo dos servigos subcontratados, nos termos
desta clausula, seréio, conforme o caso, os responsaveis técnicos pelos servigos, devendo providenciar,
antes do inicio da execugdo, o recolhimento de ART e/ou RRT (referente ao contrato firmado entre
CONTRATADA e subcontratada e em nome do profissional responsével pela execugio) perante o
CREA e/ou CAU e apresentar copias autenticadas (ou originais) 8 CONTRATADA, que as repassara
a CONTRATANTE. ,

10.9. O responsével técnico da empresa subcontratada deverd acompanhar efetivamente a execugio
do servigo, sendo exigido pela CONTRATANTE que o referido profissional acompanhe a execugio
do objeto subcontratado, sob pena de suspensdo da execugdo dos servigos pela fiscaliza¢do da
CONTRATANTE.

10.10. Os servigos subcontratados, caso ndo satisfagam os projetos ou as especificagdes, serfio
impugnados pela CONTRATANTE, cabendo 8 CONTRATADA ¢ a empresa subcontratada todo o
onus decorrente de sua reexecugio.

10.11. Os servigos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso da obra, permanecendo sob sua
inteira responsabilidade o cumprimento das obrigagdes contratuais.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAQ, DAS SANCOES E DAS
PENALIDADES

11.1. A inexecugéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias previstas
em lei, bem como as previsdes contidas no instrumento convocatério e minuta do contrato.
11.2. Constituem motivo para rescisdo do contrato:
11.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, especifica¢des, projetos e prazos;
11.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, especificagdes, projetos e prazos;
11.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Fiscalizagdo, a presumir a ndo
conclusdo da obra e ou servigos, nos prazos estipulados;
11.2.4, O atraso injustificado no inicio da obra e ou servigos, sem justa causa e prévia
comunicagdo 4 Administragdo;
11.2.5. A paralisacdo da obra e ou servigos, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administracfo;
11.2.6. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢io da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou
incorporagdo, que afetem a boa execugo deste, exceto se autorizada pela Administracio.
11.2.7. O desatendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo;
12.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas no Relatério de
Vistoria;
11.2.9. A decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da contratada;
11.2.10. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que, a juizo do Municipio, prejudique a execugédo do contrato;
11.2.11. A dissolugdo da sociedade.,
11.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio e ampla defesa.
11.4. A rescisdo do contrato podera ser:
11.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Municipio, nos casos enumerados no
item 11.2, subitens 11.2.1a 11.2.11;
11.4.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
administrativo, desde que haja conveniéncia para o Municipio;
11.4.3. Judicial, nos termos da legislacéo.
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11.5. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.
11.6. Quando a rescisdo ocorrer, sem que haja culpa da contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolugdo de garantia,
pagamentos devidos pela execu¢do do contrato até a data da rescisdo e pagamento do custo da
desmobilizagao.
11.7. A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das san¢des previstas
neste instrumento:
11.7.1. Assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio do Municipio;
11.7.2. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio e dos
valores das multas e indenizacdes a ele devidos;
11.7.3. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
11.8. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo Municipio caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o & penalidade definidas acima.
11.9. O atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitara a contratada & multa de mora, na forma
prevista neste item DA INEXECUCAO, RESCISAO E PENALIDADES.
11.9.1. A multa moratéria ndo impede que o Municipio rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras penalidades previstas neste item;
11.9.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato,
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
11.10. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato,
o Municipio podera aplicar as seguintes sangdes:
11.10.1. Adverténcia por escrito;
11.10.2. Multa de 2% (dois por cento), por ocasido da medicao mensal, aplicavel sobre o
saldo da importincia ndo faturada e prevista no cronograma fisico ¢ financeiro proposto
para este periodo, acrescida dos eventuais residuos de parcela(s) anterior(es);
11.10.3. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder
0 prazo para a conclusdo do objeto contratado até o limite de 20%, quando podera ocorrer
a rescisdo do instrumento;
11.10.4. Multa compensatdria de 10% (dez por cento) do valor total do contrato nos casos
de rescisdo unilateral do contrato e no caso de recusa injusta em iniciar os servi¢os, bem
como no caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
pelo Municipio;
11.10.5. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo ¢ impedimento de contratar ou
subcontratar com o Municipio de Presidente Olegario-MG, por prazo ndo superior a 2
(dois) anos;
11.10.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio;
11.10.7. As sangdes previstas nos subitens anteriores poderdo ser aplicadas
conjuntamente.

11.10.8. Se o contrato estiver gravado com clausula de reajustamento, as multas também
serdo reajustadas.

11.10.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo Municipio ou serd cobrada judicialmente.

11.10.10. Quando ocorrer atrasos no pagamento de contas decorrentes das contratacdes,
sera aplicado o indice oficial (IGPM ou outro indice que venha a substitui-lo) para
atualizacdo monetdria, nos termos do Artigo 40, XIV, alinea “C” da Lei 8.666/93.

11.10.11. As multas previstas deverdo ser recolhidas no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados da comunicagdo oficial.
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12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGIME
ALTERACOES E DO REAJUSTE

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-fio pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria,

12.3. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a incluséo de novos servigos, o prego
desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orgamento-base da licitagio, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com vistas
a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal e aos arts.
14 e 15 do Decreto n° 7.983/2013.

12.4. Para o objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preco global, a assinatura do
presente Contrato implica a concordéncia da Contratada com a adequagdo de todos os projetos anexos
ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, e a aquiescéncia de que eventuais alegacgdes
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos nio poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento
do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11, do Decreto n°® 7.983/2013.

12.5. Os pregos séo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresenta¢do das propostas.

12.6. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de
Custo da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

DE EXECUCAO, DAS

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Olegario — MG, como unico competente para
dirimir as dividas ou controvérsias resultantes da interpretagdo deste contrato, renunciando a
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim ajustadas, as partes, com as
testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma.
Presidente Olegario/MG, 24 de agosto de 2023,
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